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第一章投标须知
一、投标须知前附表

声明：本投标须知前附表使用GZZB2010-007-1.3招标文件范本，对范本《投标须知通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。
	项目
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	1
	定义
	招标人（即发包人）：广东轻工职业技术学院
招标代理：广州市成致投资咨询有限公司
设计单位： 广州龙峰防水装饰工程有限公司                          
监理单位：/

	2
	2.2
	工程名称
	广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目

	3
	2.2
	建设地点
	广州市海珠区新港街道新港西路152号大院

	4
	2.2
	建设规模
	广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目总投资553.105813万元，该项目属于校内实训场地维修、改造项目。（具体以招标图纸、工程量清单及相关资料为准）

	5
	2.2
	承包方式
	包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、按招标图纸总价包干、项目措施费包干。

	6
	2.2
	质量标准
	符合《建筑工程施工质量验收统一标准》


	7
	2.2
	招标范围
	该项目属于校内实训场地维修、改造项目，主要用于本校艺术设计学院多名学生进行创新创业教育、教学实训等作用。占地面积5000平方米，建筑规模3000多平方米。主要进行原有漏水屋面更换，内部场地隔断、水电安装、装饰等工作。（具体以招标图纸、工程量清单及相关资料为准）

	8
	2.2
	工期要求
	施工总期：120日历天， 其中3、4、5号楼工期90日历天。

	9
	3.1
	资金来源
	学校自筹资金

	10
	4.1
	投标人及项目负责人资质等级要求
	详见本工程招标公告。

	11
	
	资格审查方式
	详见本工程招标公告。

	12
	13.1
	报价以及单价和总价计算方式
	工程量清单计价，按国家、省有关计价规范执行。纳入年度审计项目计划的政府投资项目，审计机关出具的审计结果应当作为该政府投资项目价款结算的依据（适用于纳入年度审计项目计划的项目）。

	13
	15.1
	投标有效期
	90日历天（从递交投标文件截止之日计起）

	14
	16.1
	投标担保
	1收取方式：
方式一：由广州公共资源交易中心代收。
2.投标担保额度： 1 万元（在招标过程中不可调整）。
3.缴纳时间：开标前。投标保证金缴纳情况以开标时在广州公共资源交易中心网站查询的信息为准。
4.投标担保的相关事宜详见招标文件16款。

	15
	5
	踏勘现场
	招标人不集中组织，由投标人自行踏勘。

	16
	8
	投标答疑
	1.方式：网上答疑。
2.投标人质疑期限：在递交投标文件截止日期前18日。
3.招标人澄清、修补或答疑期限：在递交投标文件截止日期前15 日。
4.进入到提问区域的密码为123456。
5.网上答疑的相关事项详见招标文件8.1款。
6.答疑纪要须经招投标监管机构备案后，方可在广州公共资源交易中心网站“招标答疑”专区发布。

	17
	17.1
	投标文件份数
	技术标投标文件：1份正本（含电子文件一套），4份副本。
经济标投标文件：1份正本（含电子文件一套），4份副本（其中综合单价分析表投标时暂不须提交纸质文件，只提供一份电子文件与经济标投标文件正本一起封包）。
独自分开的封包数共为4包。

	18
	19.1

	投标文件提交及截止地点和时间
	收件人：广东轻工职业技术学院
地点：广州公共资源交易中心第开标室
接收投标文件开始时间：年月日时分
截止时间：年月 日时分
办理投标登记时，须按招标公告第九条规定提供相关资料，否则投标文件将被拒绝接收。

	19
	20.1
	开标开始时间和地点
	方式二（技术标与经济标同时开启）：
开标开始时间：年月日时分，地点：广州公共资源交易中心室

	20
	26
	开标评标办法
	综合评分法（技术标与经济标同时开启）。
投标人总得分=（技术得分＋经济得分×经济得分权重（80%））×95%＋综合诚信评价排名得分×诚信综合评价分数权重（5%））

	21
	29.1
	履约担保
	方式一：中标人提供的履约保证金为中标价款的10%。

	22
	
	招标控制价
	本项目设置招标总价控制价，本项目招标总控制价为人民币： 553.105813万元。

投标总价超过招标控制价时，投标文件将被否决。

	23
	
	非竞争费用
	本项目安全文明施工费为268495.72 元，暂列金额为262033.21元，暂估价为 / 元。（未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正） 
余泥渣土运输与排放费为 67638.96 元。（未按招标文件规定的金额填写的，该投标人的投标将被否决）

	24
	
	保修期
	按照《建设工程质量管理条例》规定。

	25
	
	计算评标参考价的等分点值
	计算评标参考价的等分点值X从[0,100]的整数中通过摇珠机随机抽取。

	26
	
	工程成本警戒价
	工程成本警戒价为 4977952.32元 (招标控制价的90%)。对低于该警戒价的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

	27
	
	评标委员会人数
	评标委员会由招标人依法组建。

	28
	
	企业诚信综合评价分数
	本项目的企业诚信综合评价分数，以施工-房建排名为准。

	29
	
	总得分相同情况下的排序方法
	总得分相同的投标文件，以技术分较高的排前；技术分均相同的投标文件，以报价较低的排前；报价与技术得分均相同，以诚信综合评价分数高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会采用随机方式，确定投标人的排序。
注：随机方式确定排序的具体操作步骤为：由评标会对出现该情况的投标人进行编号，然后通过摇珠机依次摇出投标人的排序。

	30
	13.4、13.5.2
	合同价款的调整办法
	按合同条款相关约定调整。

	31
	
	建设工程质量检测管理办法
	根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。

	32
	
	广州市本级财政性资金投资施工招标项目
	按《广州市政府投资管理条例》及《广州市政府投资管理条例实施细则（试行）》执行。


注：企业综合诚信评价排名得分即企业综合诚信评价60日诚信分，以下同。
二、投标须知修改表
声明：本投标须知使用GZZB2010-007-1.3招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http://www.gzzbb.gz.cn）下载查阅。
条款号：2.5             修改类型：增加
现文：2.5根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。
条款号：8.1            修改类型：修改
原文：8.1投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，可以书面形式提交或传真给招标人或招标代理人，提交或传真地点见本须知前附表第16项。招标人或招标代理人将于本须知前附表第16项指定的地点和时间对疑问进行答复。
现文：8.1招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸）有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站凭密码进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。网上答疑的操作指南为：登陆广州公共资源交易中心网站→进入“项目招标答疑”专区→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“提问” →输入密码（密码为：123456）进入到提问区域→提出问题(提问一律不得署名)以及查看所有的问题。
条款号：8.2              修改类型：修改
原文：8.2招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前公开上网发布并以书面形式答复给所有投标人，投标人收到答疑纪要后24小时内以书面形式确认收到，逾期答疑的投标截止时间应当相应顺延。如投标人届时无书面确认，招标人将在合适的第三方见证下再次发出招标答疑会会议纪要，并以发出时间作为送达时间。
现文：8.2招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前在广州公共资源交易中心网站“招标答疑”专区公开发布。答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。
条款号：9.2              修改类型：修改
原文： 9.2招标文件的澄清或修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内，以书面形式给予确认，如投标人届时无书面确认，招标人将在合适的第三方见证下再次发出招标文件的修改，并以发出时间作为送达时间。
现文：9.2招标文件的澄清或修改将在广州公共资源交易中心网站“招标答疑”专区公开发布。答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，以广州公共资源交易中心上网发布时间作为送达时间。
条款号：9.4              修改类型：修改
原文： 9.4招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
现文：9.4招标文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站“招标答疑”专区公开发布。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
条款号：11.1 、11.2           修改类型：修改
原文：11.1 投标文件由技术部分和经济部分二部分投标文件组成。
11.2投标文件技术标部分主要包括下列内容（除注明原件外，均为复印件即可）:
11.2.1 技术投标书（原件放在正本上，副本可用复印件，不得填写总标价及单位工程造价等牵涉投标报价内容）。
11.2.2 企业资质证书、营业执照。
11.2.3 法人代表证明书、法人代表签署的本投标文件授权委托证明书。
11.2.4项目管理机构配备。
（1）投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和画出机构框架图及其负责人；
（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上有关证明材料复印件；
（3）其他辅助说明资料。
11.2.5企业在广州市可使用适合本工程的机械设备（附：机械设备为自有或租赁的说明；及承诺机械设备如属于租赁的，其租赁是不属于重复租赁）。
11.2.6施工组织设计或施工方案。
11.2.7技术标电子文件，用Microsoft Word 软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作。电子文件介质为CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。
11.2.8按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》。
现文：11.1 投标文件由技术部分（含资格审查文件）和经济部分二部分投标文件组成。
11.2投标文件技术标部分（含资格审查文件）主要包括下列内容（除注明原件外，均为复印件即可）:
11.2.1 技术投标书（须按本招标文件第四章“技术标投标文件格式”格式一，原件放入正本中，副本可用复印件，须提交书面资料，不得填写总标价及单位工程造价等牵涉投标报价内容）。
11.2.2 资格审查文件：
（1）投标申请人声明（须按本招标公告附件，原件放入正本中，副本可用复印件，须提交书面资料）； 
（2）法人代表证明书、法人代表签字或盖章的本投标文件授权委托证明书。（原件放入正本中，副本可用复印件，须提交书面资料）；
（3）企业营业执照（须提交库内上传件的打印页）；
（4）企业资质证书（须提交库内上传件的打印页）；
（5）建筑施工企业安全生产许可证（须提交库内上传件的打印页）；
（6）拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书（须提交库内上传件的打印页），或提供省建设执业资格注册中心“取得二级建筑师、二级结构工程师、二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开平台”上有效的《二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开证明》打印页；
（7）项目负责人在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）（须提交库内上传件的打印页），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页（人员以《技术投标书》所填的委派的项目负责人为准）；
（8）专职安全人员在有效期内的安全生产考核合格证书（C类）（须提交库内上传件的打印页），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页（人员以《技术投标书》所填的委派的安全员为准）；
（9）资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设委员会建立企业诚信档案及拟担任本工程项目负责人须是本企业（诚信档案）中的注册人员；
注：1、上述第 11.2.2（1）—（9）条没有要求提交的资料，不作为资格审查不合格的依据。
2、上述资格审查文件中第（3）-（9）项的信息取自投标人在广州市房建和市政企业库内上传件。企业库记录的该部分上传件将被视为投标人递交投标文件（资格审查资料）的一部分。评标委员会对该部分资料的审查以递交投标文件截止时在广州市房建和市政企业库内的上传件为依据（其中第6项二级建造师执业资格提供《二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开证明》的，第7、8项的项目负责人和专职安全人员的安全培训考核合格证明提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统相应人员信息资料的打印页则不取自企业库；第9项的诚信档案取自递交投标文件截止时间在广州市房建和市政企业库内的信息。）投标人应及时维护相关信息，确保各项上传件的有效性。
11.2.3项目管理机构配备。
（1）投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和画出机构框架图及其负责人；
（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料；
11.2.4响应招标文件所附施工组织设计要点的承诺书（见本招标文件第四章 “技术标投标文件格式”格式二）。
11.2.5按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》。
11.2.6其他投标人认为应该提供的资料。
11.2.7技术标电子文件，用Microsoft Word 软件或广州市公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作。电子文件介质为CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。
条款号：11.3.2（3）            修改类型：修改
原文：11.3.2（3） 综合单价分析表。
现文：11.3.2（3） 综合单价分析表（综合单价分析表投标时暂不须提交纸质文件，只提供一份电子文件与经济标投标文件正本一起封包）。
条款号：11.3.3           修改类型：修改
原文：11.3.3经济标电子文件，包括用Microsoft Excel软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的工程量清单报价表和单价分析表，用Microsoft Word 软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的经济投标文件其他部分。电子文件介质使用CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。
现文：11.3.3经济标电子文件，包括用Microsoft Excel软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的工程量清单报价表和单价分析表，用Microsoft Word 软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的经济投标文件其他部分。电子文件介质使用CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准（电子文件含经济标报价套价软件版、XML版和Microsoft Excel软件版等）。
条款号：12.1            修改类型：修改
原文：12.1 投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。
现文：12.1 投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标文件格式按招标文件第四章《投标文件格式》。
条款号：13.1              修改类型：修改
原文： 13.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。
现文： 13.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，投标报价精确到“分”。
条款号：13.4            修改类型：修改
原文：13.4投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和措施项目费（措施项目费必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中），在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。但施工招标项目工期超过12个月的，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。调整原则按照《广州市建设工程招标投标管理办法》第二十四条的规定。
现文：13.4投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和措施项目费（措施项目费必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中），在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变（措施费合同另有约定的，按合同约定）。
条款号：13.5  13.5.1  13.5.2  13.5.3  13.5.4            修改类型：修改
原文：13.5工程项目实施期间……，中标后双方协商约定。
现文：13.5变更结算方式按施工合同相关规定执行。
条款号：17.1              修改类型：修改
原文： 17.1投标人应按投标须知前附表第18项规定的份数提交投标文件。
现文：17.1投标人应按投标须知前附表第17项规定的份数提交投标文件。
条款号：18.1               修改类型：修改
原文： 18.1投标文件的包封要求；投标人应按以下规定分别独立包封投标文件，独自分开的封包数列于投标须知前附表第18项:
现文：18.1投标文件的包封要求；投标人应按以下规定分别独立包封投标文件，独自分开的封包数列于投标须知前附表第17项:
条款号：19.1               修改类型：修改
原文： 19.1 投标人代表应按投标须知前附表第19项所规定的时间和地点向招标人提交投标文件，投标人代表应由投标人法定代表人或法定代表人书面授权的委托代理人担任。法定代表人应凭本人身份证和法定代表人证明书原件提交投标文件，委托代理人应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交投标文件。
现文：19.1投标人代表应按投标须知前附表第18项所规定的时间和地点向招标人提交投标文件，投标人应在投标截止时间前，凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人办理手续时提供）、本人身份证原件到广州公共资源交易中心事先确定的开标室办理投标登记手续并同时递交投标文件。投标人在办理投标登记手续时应递交一式两份《广州建设工程投标报名申请表》（表格可从www.gzggzy.cn服务指南栏目下载），以便进行投标登记。
条款号：19.2.3修改类型：删除
原文：19.2.3投标人代表未准时出席技术标开标会或未按要求签到的；
条款号：19.2.5             修改类型：删除
原文：19.2.5开标时投标人没有按要求提供投标担保的。
条款号：19.2.6             修改类型：删除
原文： 投标截止时间（具体见投标须知前附表第19.1款）前一小时（含开标开始时间），项目负责人须到广州公共资源交易中心事先确定的开标室凭身份证签到。项目负责人凡未凭身份证按时到达开标室的或签到的项目负责人与报名时不一致的，其投标文件由招标人作无效标处理。
条款号：19.4               修改类型：修改
原文：19.4如技术标和经济标先后分别开启，经济标投标文件将按机密件集中封存在广州公共资源交易中心封标室里，在经济标开标前，在广州公共资源交易中心见证下，再由招标人或招标代理取出。
现文：19.4递交投标文件截止时间后，技术标及经济标投标文件将按机密件集中封存在广州公共资源交易中心封标室里，在开标前，在广州公共资源交易中心见证下，再由招标人或招标代理取出。
条款号：20.1               修改类型：修改
原文： 20.1投标人应在投标须知前附表第20项所述的时间前提交投标文件。
现文：20.1投标人应在投标须知前附表第18项所述的截止时间前提交投标文件。
条款号：20.3               修改类型：修改
原文： 20.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于5家的，招标人将重新组织招标（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标单位不足N+4家，则重新组织招标）。
现文：20.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新组织招标。
条款号：21.1                修改类型：修改
原文： 21.1招标人在本须知前附表第19项规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。
现文：21.1招标人在本须知前附表第18项规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。
条款27.4                    修改类型：增加
现文：27.4在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分的电子版（报价清单、施工方案等涉及商业秘密的内容除外）在广州公共资源交易中心公开。招标人在公开前应对中标候选人提交的电子文件内容进行核对，确定电子文件内容是否与中标候选人提交的纸质投标文件内容一致。若电子文件内容与中标候选人提交的纸质投标文件内容不一致或不完整的，中标候选人应补充或修改电子文件后公开。电子文件与纸质投标文件存在差异的，评标委员会的评审以纸质投标文件为准。
条款号：29.1               修改类型：修改
原文： 29.1 在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第22项的规定向招标人提交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。
现文：29.1在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第21项的规定向招标人提交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。
条款号：31.1                修改类型：修改
原文：31.1中标人应根据政府有关规定，向广州公共资源交易中心交纳交易服务费。
现文：31.1交易服务费根据政府有关文件缴纳。
条款号：32.3            修改类型：增加
现文：32.3投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形的，中标无效，该投标人将被招标人列入黑名单并限制其投标。行政监督部门将对其违法行为进行政处罚并通报。
注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。
（以下无正文）
三、投标须知通用条款
（详见范本）
第二章开标、评标及定标办法
一、开标、评标及定标办法修改表
声明：本开标、评标及定标办法使用广州市建设工程招标管理办公室2017年5月12日发布的《施工招标资格后审项目综合评分法参考》编制，招标文件的开标、评标及定标办法与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。

条款号：1     修改类型：删除
原文：1.7．开标、评标及定标办法

1.7《广州市城乡建设委员会、广州市发展和改革委员会关于进一步完善施工和监理企业诚信综合评价体系的通知》（穗建筑【2014】1463号）。

条款号：6  修改类型：修改

原文：6．开标和评标程序：

6.1开标前，在广州公共资源交易中心见证下，将已按规定递交的技术标及经济标投标文件从广州公共资源交易中心封标室取出；

6.2技术标（含资格审查文件）与经济标投标文件同时公开开标；

6.3由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查；

6.4技术标投标文件有效性审查；

6.5技术标详细审查评分；

6.6经济标投标文件有效性审查；

6.7经济标详细审查评分；

6.8评标委员会按照投标人总得分由高至低排序；

6.9评标委员会按排序向业主推荐中标候选人名单，并递交资格审查报告及评标报告。

现文：6．开标和评标程序：

6.1开标前，在广州公共资源交易中心见证下，将已按规定递交的技术标及经济标投标文件从广州公共资源交易中心封标室取出；

6.2技术标（含资格审查文件）与经济标投标文件同时公开开标；投标人没有按要求提供投标担保的，其投标文件由招标人作无效标处理，不开标；

6.3由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查；

6.4技术标投标文件有效性审查；

6.5技术标详细审查评分；

6.6经济标详细审查评分；

6.7评标委员会按照投标人总得分由高至低排序；

6.8经济标投标文件有效性审查；

6.9评标委员会按排序向业主推荐中标候选人名单，并递交资格审查报告及评标报告。

条款号：8.2                  修改类型：修改

原文： 8.2评标委员会的组成：方式。

方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查及评标工作。

方式二：评标委员会由技术评审组和经济评审组组成。其中：资格审查及技术评审由技术评标组负责，经济评审由经济评审组负责。

现文：8.2评标委员会的组成：方式一。

方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查及评标工作。

方式二：评标委员会由技术评审组和经济评审组组成。其中：资格审查及技术评审由技术评标组负责，经济评审由经济评审组负责。

条款号：11-15              修改类型：修改

原文：
11．经济标评审和得分汇总

11.1评标委员会对通过技术标有效性审查的投标文件进行经济标有效性审查（含投标报价详细评审）。投标文件中没有任一种列于本办法附表《经济标有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则为无效标书，其投标文件将被否决。被否决的投标人不参与下一阶段评审，不参与评标参考价的计算。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足3名（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若通过技术标有效性审查投标人不足N+2名），则本项目招标失败。

11.2经济标的算术校核：

评标委员会将对投标文件投标总报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

11.2.1数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

11.2.2当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价。

11.2.3当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值。

11.2.4如果投标人的有关规费、所有暂列金额、暂估价等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。

11.2.5①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改。

11.2.6按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

11.2.7按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标总报价，调整后的投标总报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标保证金也将不予退还。

111.1评标委员会对通过技术标有效性审查的投标文件进行经济标有效性审查（含投标报价详细评审）。投标文件中没有任一种列于本办法附表《经济标有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则为无效标书，其投标文件将被否决。被否决的投标人不参与下一阶段评审，不参与评标参考价的计算。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足3名（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若通过技术标有效性审查投标人不足N+2名），则本项目招标失败。

11.2经济标的算术校核：

评标委员会将对投标文件投标总报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

11.2.1数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

11.2.2当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价。

11.2.3当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值。

11.2.4如果投标人的有关规费、所有暂列金额、暂估价等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。

11.2.5①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改。

11.2.6按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

11.2.7按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标总报价，调整后的投标总报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标保证金也将不予退还。

11.3在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

11.4计算投标人经济标得分

11.4.1若所有通过技术标有效性审查的投标人的投标价均大于等于招标控制价*D%（D的取值范围为[94,100],，由招标人自主确定）的（具体金额为：元），则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。
11.4.2将通过经济标有效性审查的修正后的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价。评标参考价四舍五入精确到“分”。

评标参考价=（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低。

Q低：为通过技术标有效性审查的投标人最低价与工程成本警示价两者中的较高值；

Q高：为（招标控制价*D%）（D的取值范围为[94,100],由招标人自定）；
X：为等分点值，从[0,100]整数中通过摇珠机随机抽取

11.4.3当投标报价等于评标参考价时得100分，投标报价每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得分四舍五入精确到小数点后两位。
12.计算通过经济标有效性审查的投标人总得分。

投标人总得分=（技术得分×技术得分权重＋经济得分×经济得分权重）×（1-诚信综合评价分数权重）＋综合诚信评价排名得分×诚信综合评价分数权重）。
。技术、经济得分权重按投标须知前附表的规定执行。企业的综合诚信评价排名得分按递交投标文件截止当日的在穗建筑企业综合诚信评价排名榜得分计算。总得分四舍五入保留两位小数。

注：特殊性工程、复杂和大型工程的经济得分权重不少于60%；其他工程的经济得分权重不少于80%。

13.评标委员会根据投标人总得分由高至低推荐3名投标人依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。

14.若通过经济标有效性审查的投标人不足三家，则本项目招标失败。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若通过经济标有效性审查投标人不足N+2家，则本项目招标失败。

现文：
11．经济标评审和得分汇总

11.1计算投标人经济标得分

11.1.1若所有通过技术标有效性审查的投标人的投标价均大于等于招标控制价的97%（具体金额为：5365126.38  元），则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。
11.1.2将通过技术标有效性审查的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价。评标参考价四舍五入精确到“分”。

评标参考价=（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低。

Q低：为通过技术标有效性审查的投标人最低价与工程成本警戒价两者中的较高值；

Q高：为（招标控制价*97%，具体金额为：5365126.38  元）
X：为等分点值，从[0,100]整数中通过摇珠机随机抽取。

11.1.3当投标报价等于评标参考价时得100分，投标报价每高于评标参考价1%，扣0.75分，每低于评标参考价1%，扣0.5分，扣至0分为止，得分四舍五入精确到小数点后两位。

12.计算通过技术标有效性审查的投标人总得分。

投标人总得分=（技术得分＋经济得分×经济得分权重（80%））×95%＋综合诚信评价排名得分×5%。技术、经济得分权重按投标须知前附表的规定执行。企业的综合诚信评价排名得分按递交投标文件截止当日的在穗建筑企业综合诚信评价排名榜得分计算。总得分四舍五入保留两位小数。评标委员会根据投标人总得分由高至低进行排序。

13.经济标有效性审查及算术校核

13.1评标委员会按照总得分排序，对通过技术标有效性审查的投标文件进行经济标有效性审查（含投标报价详细评审）。投标文件中没有任一种列于本办法附表《经济标有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则为无效标书，其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

13.2经济标的算术校核：

评标委员会将对投标文件投标总报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

13.2.1数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

13.2.2当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价。

13.2.3当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值。

13.2.4如果投标人的有关规费、所有暂列金额、暂估价等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。

13.2.5①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改。

13.2.6按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

13.2.7按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标总报价，调整后的投标总报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标保证金也将不予退还。

13.3在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

14. 评标委员会按只有通过有效性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段评审的评审原则，根据有效性审查结果，取消被否决投标的投标人的排序，其余通过有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定，以此类推。直至评审出3名投标人通过经济标有效性审查，经济标有效性审查结束。
15.评标委员会应在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，按步骤12确定的投标人排序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。
若通过经济标有效性审查的投标人不足3名，则本项目招标失败。

（以下无正文）
二、开标、评标及定标办法(原文)
（一）总则
1．开标、评标及定标所依据的规则
1.1《中华人民共和国招标投标法》；

1.2《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

1.3《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；

1.4国家发改委等九部委第23号令；

1.5《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》；

1.6《广州市工程建设项目招标投标管理办法》；

1.7《广州市城乡建设委员会、广州市发展和改革委员会关于进一步完善施工和监理企业诚信综合评价体系的通知》（穗建筑【2014】1463号）。

2．开标

2.1 招标人按投标须知前附表第 19 项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的提交投标文件截止时间的信息为准。

2.2 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；

2.3 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的并已按规定缴纳投标保证金的投标文件，开标时都当众予以拆封、宣读。

2.4若递交投标文件的投标单位不足三家，则重新组织招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若递交投标文件单位不足N+2家，则重新组织招标）

3．评标

3.1评标委员会由招标人依法组建

3.2评标委员会的职责及守则：

3.2.1根据评标细则，对标书进行认真评审，完成评审报告；

3.2.2向招标人报告评审意见，推荐合格的中标候选人。

3.2.3所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

3.2.4全体参与评标人员：

3.2.4.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

3.2.4.2 必须公正、不得循私；

3.2.4.3 必须科学、不得草率；

3.2.4.4 必须客观、不得带有成见；

3.2.4.5 必须平等、不得强加于人；

3.2.4.6 必须严谨、不得随意马虎。

3.3 评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人。

如存在投标人串通投标行为的，评标委员会应将相关投标人存在的具体情形、评审认定过程及评审依据详细记录在评标报告中，作为评标报告的组成部分。投标人有关澄清文件的原件封存广州公共资源交易中心备查，复印件在评标结束当日工作时间内（评标结束时处于非工作时间的，应于下个一工作日12:00时前）由招标人或招标代理机构转交该项目招标监管机构查处。

4．投标文件的澄清

4.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组两人以上（含两人）成员以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

4.2投标人应以书面形式进行澄清，澄清和说明内容属于投标文件的组成部分，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。

4.3评标委员会或评标委员会专业评审组成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审，整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。

4.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

5．定标

5.1 招标人根据评标委员会递交的评标报告，最终审定中标人。

5.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

5.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以重新招标。

5.4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，也可以重新招标。如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。

5.5投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，其投标不改变本项目评标结果排序。招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条的规定确定中标人或重新招标。

（二）开标评标办法程序和细则
综合评分法，技术标与经济标同时开启
6．开标和评标程序：
6.1开标前，在广州公共资源交易中心见证下，将已按规定递交的技术标及经济标投标文件从广州公共资源交易中心封标室取出；

6.2技术标（含资格审查文件）与经济标投标文件同时公开开标；

6.3由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查；

6.4技术标投标文件有效性审查；

6.5技术标详细审查评分；

6.6经济标投标文件有效性审查；

6.7经济标详细审查评分；

6.8评标委员会按照投标人总得分由高至低排序；

6.9评标委员会按排序向业主推荐中标候选人名单，并递交资格审查报告及评标报告。
7．开标细则

7.1开标由招标人或招标代理主持；

7.2 由投标人或其推选的代表检查投标文件的包封、标记和密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

7.3 细则

7.3.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件（含资格审查文件）、经济标投标文件）至招标文件规定的广州公共资源交易中心投标地点。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。

7.3.2开标前，首先由招标人现场随机抽取确定该工程计算评标参考价的等分点值X。

7.3.3经确认无误后，由招标人或招标代理机构在广州公共资源交易中心见证下当众拆封，宣读：a、投标人名称；b、标书密封情况；c、投标报价；d、投标保证金；e、项目经理（负责人）名称；f、法定代表人证明及授权委托等主要内容及开标记录表中的其他必要内容。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应宣读文字表述的投标报价。

7.3.4招标人对开标过程进行记录，投标人在开标记录上签字，开标记录提交评标委员会评审。

7.4招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。

7.5若投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，同时出示本人身份证原件。招标人应当当场作出答复，并制作记录。

8. 资格审查及评标细则

8.1资格审查及评标均由招标人依法组建的评标委员会负责。

8.2评标委员会的组成：方式。

方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查及评标工作。
方式二：评标委员会由技术评审组和经济评审组组成。其中：资格审查及技术评审由技术评标组负责，经济评审由经济评审组负责。

9．投标人资格审查

9.1资格审查文件中全部符合《资格审查表》中情形的，为资格审查合格；否则为资格审查不合格。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

9.2汇总资格审查情况，编写资格审查报告。

9.3资格审查不合格的投标文件不参加下一阶段的评标，不参与评标参考价的计算。

9.4资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效；投标企业未及时办理变更手续的，招标人或招标代理机构应通报发证部门。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

9.5资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

9.6资格审查合格的投标人少于3名的（当N个标段同时招标且不允许兼中时，资格审查合格的投标人少于N+2名），则本项目招标失败。

10．技术标评审

10.1技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。被否决的投标人不参与下一阶段评审，不参与评标参考价的计算。如评标委员会的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足3名（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若通过技术标有效性审查投标人不足N+2名），则本项目招标失败。

10.2技术标详细审查评分：评标委员会按照附表《技术标详细审查评分表》的标准，对通过技术标有效性审查的投标文件技术标进行详细审查，评出技术分，得分四舍五入精确到小数点后两位。

11．经济标评审和得分汇总

11.1评标委员会对通过技术标有效性审查的投标文件进行经济标有效性审查（含投标报价详细评审）。投标文件中没有任一种列于本办法附表《经济标有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则为无效标书，其投标文件将被否决。被否决的投标人不参与下一阶段评审，不参与评标参考价的计算。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足3名（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若通过技术标有效性审查投标人不足N+2名），则本项目招标失败。

11.2经济标的算术校核：

评标委员会将对投标文件投标总报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

11.2.1数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

11.2.2当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价。

11.2.3当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值。

11.2.4如果投标人的有关规费、所有暂列金额、暂估价等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。

11.2.5①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改。

11.2.6按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

11.2.7按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标总报价，调整后的投标总报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标保证金也将不予退还。

11.3在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

11.4计算投标人经济标得分

11.4.1若所有通过技术标有效性审查的投标人的投标价均大于等于招标控制价*D%（D的取值范围为[94,100],，由招标人自主确定）的（具体金额为：元），则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。
11.4.2将通过经济标有效性审查的修正后的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价。评标参考价四舍五入精确到“分”。

评标参考价=（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低。

Q低：为通过技术标有效性审查的投标人最低价与工程成本警示价两者中的较高值；

Q高：为（招标控制价*D%）（D的取值范围为[94,100],由招标人自定）；
X：为等分点值，从[0,100]整数中通过摇珠机随机抽取

11.4.3当投标报价等于评标参考价时得100分，投标报价每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得分四舍五入精确到小数点后两位。
12.计算通过经济标有效性审查的投标人总得分。

投标人总得分=（技术得分×技术得分权重＋经济得分×经济得分权重）×（1-诚信综合评价分数权重）＋综合诚信评价排名得分×诚信综合评价分数权重）。
技术、经济得分权重按投标须知前附表的规定执行。企业的综合诚信评价排名得分按递交投标文件截止当日的在穗建筑企业综合诚信评价排名榜得分计算。总得分四舍五入保留两位小数。

注：特殊性工程、复杂和大型工程的经济得分权重不少于60%；其他工程的经济得分权重不少于80%。

13.评标委员会根据投标人总得分由高至低推荐3名投标人依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。

14.若通过经济标有效性审查的投标人不足三家，则本项目招标失败。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若通过经济标有效性审查投标人不足N+2家，则本项目招标失败。

附表一
资格审查表
工程名称：
	序号
	审查项目
	须审查的资料
	投标人1
	投标人2
	......

	1
	投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。
	投标申请人声明、法定代表人证明书；委托投标的还应提供法人授权委托证明书。
	
	
	

	2
	投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营。
	营业执照在企业库内上传件。
	
	
	

	3
	投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证；投标人资质符合公告要求。
	资质证书及安全生产许可证在企业库内上传件。
	
	
	

	4
	投标人拟担任本工程项目负责人符合公告要求。
	建造师注册证书或建造师临时执业证书在企业库内上传件，或《二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开证明》的打印页。
	
	
	

	5
	项目负责人持有项目负责人在有效期内的安全生产考核合格证书（B类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。
	项目负责人安全培训考核合格证，在企业库内的上传件或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统相应人员证书信息打印页。
	
	
	

	6
	专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。
	专职安全员的安全生产考核合格证（C证）在企业库内的上传件或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统相应人员证书信息打印页。
	
	
	

	7
	项目负责人和安全员不为同一人。
	
	
	
	

	8
	投标人提供的投标申请人声明符合公告要求。
	投标人按招标公告附件一提供投标申请人声明。
	
	
	

	9
	资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设委员会建立企业诚信档案，拟担任本工程项目负责人须是本企业诚信档案中的在册人员。
	诚信备案情况在企业库内信息。
	
	
	

	10
	与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标申请人声明》第九条内容进行评审）
	投标申请人声明
	
	
	

	11
	关于联合体投标
	本项目不接受联合体投标。
	
	
	


备注：
1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为“不通过”。
2、“结论”一栏填写“通过”或“不通过”。
3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。      
评委签名：    日期：   
附表二
技术标有效性审查表
工程名称：
	序号
	                                         投标单位
评审内容
	
	
	
	
	
	

	1
	投标文件所列投标人名称、项目（经理）负责人、安全员与投标登记时不一致；
	
	
	
	
	
	

	2
	《广州建设工程施工招标投标书（技术标）》中的总工期不符合招标文件要求的；
	
	
	
	
	
	

	3
	《广州建设工程施工招标投标书（技术标）》中的工程质量标准不符合招标文件要求的；
	
	
	
	
	
	

	4
	无《响应招标文件所附施工组织设计要点的承诺书》；
	
	
	
	
	
	

	5
	投标文件中没有有效的法定代表人证明书原件，或由委托代理人签署的投标文件中没有法定代表人授权书原件；
	
	
	
	
	
	

	6
	投标文件的封面没有加盖投标单位的法定印章并经投标人代表签署或盖章的；
	
	
	
	
	
	

	7
	投标文件存在下列问题之一：（1）未按招标文件第四章规定的格式填写并提交；（2）关键内容不全；（3）关键字迹模糊，无法辩认以致关键内容无法确定的；
	
	
	
	
	
	

	8
	存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准）；
	
	
	
	
	
	

	9
	无《参与编制技术标投标文件人员名单》的
	
	
	
	
	
	


注：1.审查标准须具备可操作性。
    2.若出现评标委员会否决投标的，应在评标报告中载明否决投标的具体情形、原因。
    3.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。
4.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。
评委签名：                                                                            日期：
附表三
经济标有效性审查表
工程名称：
	序号
	                                               投标单位
评审内容
	
	
	
	
	
	

	1
	投标文件的封面没有加盖投标单位的法定印章并经投标人代表签署或盖章的；
	
	
	
	
	
	

	2
	对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效；
	
	
	
	
	
	

	3
	投标总价超过招标控制价；
	
	
	
	
	
	

	4
	投标报价低于成本的；
	
	
	
	
	
	

	5
	投标报价中对招标文件规定的余泥渣土运输与排放费用进行浮动或改变；
	
	
	
	
	
	

	6
	算术复核后的投标报价与原投标报价相比存在1%或以上误差的；
	
	
	
	
	
	

	7
	投标文件未按招标文件第四章规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	
	
	
	
	

	8
	存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准）；
	
	
	
	
	
	

	9
	无《参与编制经济标投标文件人员名单》的；
	
	
	
	
	
	


注：1.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。以“×”表示“无效”，以“○”表示“有效”。
2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。
评委签名：      日期：
附表四
技术标详细审查评分表
	一
	企业业绩
	6
	投标人自2015年1月1日至今完成过质量合格且造价大于或等于360万元的建筑工程施工总承包项目的，每项得0.5分，最多得6分；没有的或其他的不得分。

	二
	工程奖项
	6
	投标人自2015年1月1日至今完成过的建筑工程施工总承包项目：获得过国家级的质量类奖项的，每项得3分；获得过省级的质量类奖项的，每项得1分；获得过市级的质量类奖项的，每项得0.5分。
上述分值合计最多6分，不符合上述条件的不得分。

	三
	企业纳税
	4
	投标人近三年（2014、2015、2016年）的平均年纳税金额＞600万元的，得4分；300万元＜平均年纳税金额≤600万元的，得2分；100万元＜平均年纳税金额≤300万元的，得1分；其他的不得分。

	四
	“守合同、重信用”
情况
	4
	投标人获得工商部门颁发的“守合同、重信用”证书，连续15年或以上的得4分，连续10（含）-15年（不含）的得2分，连续10年（不含）以下的得0.5分，没有的得0分。

	合计（一+二+三+四）
	20分
	


备注：1、企业业绩：⑴业绩取自广州市房建和市政企业库；⑵中标金额以中标通知书为准，中标通知书上没有金额或免招标的，以施工合同（不含补充合同）为准，完成时间以竣工验收报告为准；⑶需同时提供广州市房建和市政企业库内业绩相关上传件的打印页和网上信息页；⑷不提供打印页和网上信息页的业绩不予评审；⑸评标委员会对该部分资料的审查将以递交投标文件截止时在广州市房建和市政企业库内上传件为依据。（不符合上述要求的不计分）。
2、工程奖项：国家级奖项指的是：鲁班奖、国家优质工程金质奖、国家优质工程奖、土木工程詹天佑奖；（2）获奖资料以广州市房建和市政企业库相关上传件为准，奖项只计算承建单位，不含参建单位。同一项目如获多个奖项只计一次得分，以证书发证日期为准，投标人须同时提交广州市房建和市政企业库中项目获奖证书网页信息打印页和上传件的打印页并加盖公章以供核对。（不符合条件或无提交网页信息打印页或无提交上传件打印页的不计分）。评标委员会对奖项的评审以投标截止时间在库内业绩上传件为依据。
3、企业纳税金额取自于广州市房建和市政企业库基础资料，投标人须打印此网页信息提交，无提交网页信息打印件的不得分。
4、①省或市级“重合同守信用企业”称号：以工商（市场）监管部门颁发的或由工商（市场）监管部门主管的行业协会颁发的为准，必须提交省或市级“守合同重信用”企业称号证书的复印件加盖投标人公章；同时还应提供颁发单位、或红盾网网站、或省级（或市级）工商（市场）监管部门查询结果网页信息打印件并加盖投标人公章[不符合条件或无提交上述复印件或复印件无加盖投标单位公章的不计分]。证书信息与网页信息不相符的在评审时将不予确认。
②国家级“守合同重信用”企业称号：其资格可在国家工商行政管理总局网站可查，必须提交国家级“守合同重信用”企业称号证书的复印件加盖投标人公章；同时还应提供国家工商行政管理局网站查询路径加盖投标人公章[不符合条件或无提交上述复印件或复印件无加盖投标单位公章的不计分]。
5、所有评委分数汇总后去掉一个最高分和一个最低分的算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。
评委签名：                                                                                     日期：     年   月   日
附表五
经济标评分表
工程名称： 
	投标人名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价PT（元）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	计算评标参考价的等分点值X
	
	工程成本警示价（元）
	
	Q低
	
	Q高
	

	评标参考价PC（元）
	

	偏差（（PT-PC）/PC）（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	减分（A）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	得分(I=100-A)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


评委签名：                                                                                      日期：     年   月   日
附表六
算术复核表
工程名称：                                           投标单位:                                                  单位：元
	编号
	算术校核项目
	正前投标
报价A
	修正后投标
报价B
	修正率
r=|A-B|/A*100%
	经评审的最终投标报价
	当B>A时，修正后报价与原报价的差额；当B≤A时,R=0

	1
	[单位工程1]
	　
	　
	　
	　
	

	2
	[单位工程2]
	　
	　
	　
	　
	

	…
	…
	　
	　
	　
	　
	

	…
	…
	　
	　
	　
	　
	

	…
	…
	　
	　
	　
	　
	

	n
	[单位工程n]
	　
	　
	　
	　
	

	∑
	投标总报价
	　
	　
	　
	　
	∑A=A1+A2+…An；∑B=B1+B2+…Bn


修正原则：按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

评委签名：




日期：
算术复核汇总表
工程名称：
	编号
	投标人名称
	原投标报价（A）
	算数复核后投标报价（B）
	误差率（r=|A-B|/A*100%）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


评委签名：                                              日期：
第三章合同条款
（另册）
第四章投标文件格式
一、技术标投标文件格式
格式一：技术标封面

[工程名称] 

投标文件
第一册【技术投标书】
投标人：（填写投标人单位名称）（盖章）
法定代表人或
其委托代理人：（签名或盖章）
日期：
格式二：广州建设工程施工投标书（技术标）

广州建设工程施工招标投标书（技术标）
	工 程 名 称
	

	投 标 总 工 期
	

	工程质量标准
	

	保 修 期 限
	

	委派的项目负责人
	姓名
	

	委派的安全员
	姓   名
	


格式三：投标函

投标函
致：（招标人名称）
1.根据招标人（工程项目名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件、相关招标资料及其他有关文件后，我方愿按我方投标总价并遵照上述文件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3.如果我方中标，我方保证按照合同文件中规定的开工日期开始施工，并按规定的预计竣工日期完成和交付全部工程。
4.如果我方中标，我方承诺在充分考虑场地环境变化及政策性调整等风险因素的前提下，按照招标文件所附的施工组织设计要点编制施工组织设计，直至招标人满意为止并加以实施，由此产生的费用已包含在投标报价中。
5.如果我方中标，我方承诺按《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）的规定对承包工程的全部建设工程质量和施工现场的安全生产负责。
6.如果我方中标，我方将按照招标文件的规定，按时提交履约担保，以保障本项目优质、优价、按期、顺利完成。
7.我方同意所提交的投标文件在招标文件投标须知中第15条规定的投标有效期内有效，在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
8.在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
9.随同本投标文件，我方已提交人民币  1万元的投标担保。如果我方在投标文件有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后5天内未能或拒绝签订合同协议书；或未能按招标文件要求提交履约担保，你单位有权没收投标保证金，另选中标单位。
10.我方理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其它任何投标。同时也理解，你单位不负担我方的任何投标费用。
投标人：（盖章）
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：年月日
格式四：企业相关资料
企业相关资料
(如有)

注：
1.
项目管理机构人员配备证明材料。
2.
类似工程业绩证明材料。
3. 其他投标人认为须提交的资料。
格式五：法定代表人证明书、授权委托书

法定代表人证明书、授权委托书
（1）法定代表人证明书
（　）第　号

授权委
托证明书
（　）第　号
注：按提供的该表格格式填写，或使用从工商管理部门购买的表格填写。
（2）法定代表人授权委托书
（）第号

注：该格式供参考，原件装订于正本中。
格式六：施工组织架构图

施工组织架构图
注：
1、投标人应结合本工程的类型和特点，科学、合理地设置本项目的施工组织架构；
2、施工组织架构图由投标人结合招标人对本工程的具体要求自行设定；
3、可结合自身情况附相关辅助说明资料。
投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：
日期：年月日
格式七：响应招标文件所附施工组织设计要点的承诺书
响应招标文件所附施工组织设计要点的承诺书
          （招标人）：
我方承诺，如中标承建         (项目名称)，将按招标文件所附的本工程 施工组织设计要点 进行响应的基础上自行组织施工。并承诺在中标后按招标文件所附的 施工组织设计要点 基础上编制详细的施工组织设计，并报经监理单位和建设单位审批后实施。
投标人名称（盖法人公章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：年月日
格式八：参与编制技术标投标文件人员名单

参与编制技术标投标文件人员名单
	投标单位名称

	姓名
	职务
	所承担工作
	身份证号码
	本人签名栏

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：参与编制技术标书所有人员名单应包括如编制技术投标方案、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。
格式九：现场条件充分了解及工期承诺书

现场条件充分了解及工期承诺书
广东轻工职业技术学院：

本工程施工总工期：合同签订之日起120个日历日内完工，其中3、4、5号楼工期90个日历日内完工。

我司已充分阅读了招标文件并充分了解本项目严格的工期要求。我司理解招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。如若中标，我司保证尽一切力量确保投标承诺的竣工日期，并充分了解在以后施工过程中，本项目会存在比正常项目更多的阻碍工期的情况出现，但我司承诺严格按合同条款的内容执行，并保证不因任何现场条件的阻碍而影响投标承诺的竣工日期，且不会因任何现场条件的阻碍而向招标人拖延工期或索赔费用。

另外，我司还承诺不因有关政府批准手续未完成审批而向招标人拖延工期或索赔费用，并保证不因这些因素阻碍而影响投标承诺的竣工日期。
投标人法定名称（法人公章）；
投标人授权代表（签字）：
承诺日期：
格式十：领取《中标通知书》及签订中标合同的承诺书

领取《中标通知书》及签订中标合同的承诺书
广东轻工职业技术学院：
1、 我单位已清楚了解本项目施工时间的紧急情况，如果我方在贵单位组织的“广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目”招标中获得中标资格，我单位承诺：
1、 在中标公示期结束，招标代理机构完成招投标情况备案，我方接到招标代理机构通知缴费之日起5日内须完成相关费用的缴纳工作（含向招标代理机构缴纳的招标代理合同中代垫费用）。
2、中标通知书签发之日起3日内领取中标通知书。
3、收到中标通知书之日起5日内与贵单位签订施工合同。
若我方逾期未完成上述承诺内容的，我方自愿放弃中标资格。
投标人法定名称（法人公章）：
投标人授权代表（签字）：
承诺日期：
二、经济标投标文件格式
格式一：经济标封面

[工程名称] 

投标文件
第二册（经济标书）
投标人：（填写投标人单位名称）（盖章）
法定代表人或
其委托代理人：（签字或盖章）
日期：
格式二：广州建设工程施工投标书（经济标）

广州建设工程施工招标投标书（经济标）
	工 程 名 称
	

	投标总报价（元）
	大写：

	
	小写：

	其中：人工费（元）
	大写：

	
	小写：

	其中：安全文明施工费（元）
	大写：

	
	小写：

	其中：余泥渣土运输与排放费（元）
	大写：

	
	小写：


格式三：工程量清单计价表

工程量清单计价表
本部分内容详见招标文件第七章工程量清单。
格式四：参与编制经济标投标文件人员名单

参与编制经济标投标文件人员名单
	投标单位名称

	姓名
	职务
	所承担工作
	身份证号码
	本人签名栏

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：参与编制经济标书所有人员名单应包括如编制各种专业工程量清单投标报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。
第五章技术条件（工程建设标准）
下列文件应被认为是组成本章内容的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：
1、遵照发包人相关规定要求；
2、采用图纸中规定的其它技术和验收标准；
3、采用中华人民共和国现行技术和验收规范。
1、标准
本工程按照国家有关规定、规范进行施工、验收，如在施工过程中颁发新的版本，是否采用新版本的规定，由监理工程师与有关各方洽商决定。
工程建设标准
1. 本工程采用的工程建设标准、规范必须遵守现行中华人民共和国以及广东省、广州市或行业最新的工程建设标准及规范，且必须满足设计文件的相关要求。

2. 本工程实施中采用的材料、设备与工艺，都必须符合上述标准、规范及设计文件的相应要求。

3. 在招标文件发出之日起至全部合同执行期间，如果所引用的标准和规范有局部的修订或新颁，监理工程师应报发包方批核决定是否采用。如果批准，应由监理工程师发出指令，承包人应执行新的标准或规范，但不得以此为理由要求增加合同费用。

4. 本招标工程所说明的工程规范是以中国国家公布的所有现行规范及地方政府有关的现行规定，承包人须按此等规范执行。

5. 本招标工程所说明的工程规范亦包括设计说明、施工说明及做法说明和要求等。承包人亦须按此等说明及要求执行，若此等说明及要求与国家规范及地方政府有关的现行规定之间有差异，承包单位须按较高之标准执行。

包括但不限于以下标准、规范：

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）；
2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）
3、《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ 1-1990）
4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)；
5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)；
6、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)；
7、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001/J119-2001)；
8、《屋面工程技术规范》(GB50345-2004)；
9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）；
10、《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）；
11、《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）；
12、《给排水管道工程施工验收规范等国家制定相关施工及验收规范》；
13、《城市绿化工程施工及验收规范等国家制定相关施工及验收规范》；
14、《地下防水工程质量验收规范》（GB50208－2002）。
2、施工组织设计要点
如果中标，中标人应于合同签订之日起3天内按要点要求，编制详细的施工组织设计，作为工程施工的指导性文件，向建设单位提交一式五份的《施工组织设计方案》。
第一部分 编制说明
一、设计文件、立项批文、规划报建文件等相关文件。
二、国家、广东省、广州市及工程所在地的有关施工验收规范、质量标准和操作规程等要求。
三、指导方针：
确保施工工期满足业主要求。按本工程规定的总工期，编制出完善的施工进度控制计划，力争提前完成工程任务。
发挥技术优势，优化管理水平。安排经验丰富的优秀管理人员和高素质的工人参加本项目施工，采用先进的技术设备，优化施工管理，充分发挥施工单位在管理和技术方面的优势。
第二部分 工程概况说明
一、工程概况
工程名称：广东轻工职业技术学院创新实训平台实训室装修项目
工程地点： 
建设单位： 
设计单位： 
    建设规模： 
二、承包范围及工程量
本施工组织设计所涉施工范围详见设计文件、工程量清单。
三、气候特征
广州市地处亚热带，属海洋性季风气候，全年大部分时间光照充足，雨量大，雨季长，台风和强热带风暴频繁，每年四至九月为雨季，夏秋季有台风袭击。根据这一地区特征，在本工程在施工过程中，除要做好与气象台的联系工作，提前采取措施外，做好雨季防雷及炎热季节施工措施，对保证工程进度和质量意义重大。
四、现场施工条件
1. 施工场地已具备施工条件，可通行各种类型车辆，但必须服从建设单位指定的道路行驶及停放。
2. 施工用水、电能满足施工要求。
第三部分 施工布署与领导机构
一、施工管理组织架构
为更好完成该工程的施工任务，应从施工方案、人员设置、机械配备、材料供应和工程服务等方面全力进行合理的安排和调配。同时在施工中，将从建设单位的整体利益出发，积极与质量监督部门、监理单位配合，协调好内外关系及地盘管理，通过有效地对工序、材料、人员进行控制，不仅保证工程质量，而且保证安全文明施工得到有效保障。通过有效的环保措施，使声、光、尘污染得到有效控制，创建安全文明施工的模范工地。
1. 项目经理部的组成
以中标人投标文件为准。
2. 各人员职能
项目经理：负责项目经理部的行政领导工作，并对整个项目的施工计划、生产进度、质量安全、经济效益全面负责，分管施工部、行政部和质安部。
项目总工程师：负责项目施工中的全部技术管理、质量控制和安全监督工作，分管技术部和质安部。
项目副经理：协助项目经理和项目总工程师进行工地的各项管理，分管技术部和材料部。
技术部：负责施工组织设计、专项施工方案和交底卡的编制；负责钢筋翻样、木工放样，构配件加工订货和现场施工技术问题的处理；负责发放施工图纸、设计变更和有关技术文件；办理工程签证；做好隐蔽工程的验收记录本和各项工程技术资料的收集整理工作。
施工部：负责定额核算、计划统计和预决算的编制工作；负责施工现场平面管理、施工调度及内部协调；负责施工测量、放线，负责机械设备管理和安全管理工作。
质安部：负责工程质量的检查、监督，进行分部分项工程的自检评定，开展全面质量管理和QC小组的活动。负责做好经常性的安全生产宣传工作，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，组织日常的安全生产检查、监督工作，帮助班组消除事故隐患，促进安全生产。
材料部：负责编制材料供应计划，根据施工进度分批组织材料供应：负责材料的发放和物资保管，进行原材的检验、化验、抽检，提供有关材料的技术文件。
行政部：负责政治宣传、职工教育、生活后勤、安全保卫、环境卫生、文明施工及接待工作。
二、施工管理体系
1. 质量管理体系
2. 安全、文明施工管理体系
3. 进度控制体系
4. 安全管理防火体系
三、施工阶段划分
根据设计文件科学合理的进行划分。
四、施工部署
第1篇 用先进的施工技术；
第2篇 投入现代化的施工机械设备；
第3篇 合理的施工方案和先进的施工组织。
施工的原则是充分利用平面、空间和时间，进行平面分区，两段流水，多工种立体交叉的施工方法。
根据工程进度计划，提早组织材料订购、质量检测、配方测试，确保材料质量和供应。消防与安装工程的配合以装饰工程为主导。
五、项目施工目标
配备强有力的管理人员和技术力量，投入先进的施工机械设备，对工程实施标准化、规
范化的项目管理，真诚与建设单位合作，以优质高速完成本工程。
1、质量目标
本工程质量确保合格。
2、安全目标
杜绝重大安全事故的发生，控制工、伤、轻伤事故在千分之一内。
3、工期目标
按招标文件的要求。
4、文明施工目标
按工程所在地的有关规定执行。
第四部分 施工准备工作
1、组织施工机具进场
根据中标的资格预审文件拟报数据组织施工机械、设备和工具进场，按规定地点和方式存放，并应进行相应的保养和试运转等项工作。
2、组织建筑材料进场
根据建筑材料、构（配）件和制品需要量计划，组织其进场，按规定地点和方式储存或堆放。
3、拟定有关试验、试制项目计划
建筑材料进场后，应进行各项材料的试验、检验。对于新技术项目，应拟定相应试制和试验计划，并均应在开工前实施。
为落实上述各项施工准备工作，建立，健全施工准备的责任和检查等制度，使其有领导、有组织和有计划地进行，应编制施工准备工作计划。
第五部分 施工进度计划及施工进度保证措施
一、施工进度计划
本项具体开工时间以总监理工程师签发的开工令为准。
二、施工进议保证措施如下：
第4篇 重点加强管理，从人才、资金、机械设备及测量检试仪器为重点支持，首先是调配经验较丰富和技术水平较高的项目经理、技术负责人、主管施工员和质量安全检查员等组成强有力的项目经理部班子，全面负责本工程施工管理。
第5篇 在施工部署上以最大限度地利用施工工作面，调配足够数量且素质较好的工人队组，集中力量打歼来战，快速完成基础等关键项目。
第6篇 工程安排、方案选择方面采用分段流水均衡插入立体交叉作业施工。
第7篇 选好影响施工进度的主导工序，关键工作。
第8篇 施工准备准确及时，要求精、细。做到施工与材料、施工与加工构件、土建主体施工与专业交叉配合同步，按期正点完成施工各分部分项工作。
第9篇 保证工程质量，一次成活，避免返工。
第10篇 积极与建设单位、设计单位及监理单位的配合，定期召开协调会议，对施工进度干遇到和发现的一些问题，及时研究协调。
第11篇 自备柴油发电机，原有电容不足或停电时，自己发电，保证施工连续性。
第六部分 施工总平面布置及管理
一、现场现面布置
施工用水、用电
现场可提供施工水电接口
施工道路
利用现有道路。
现场布置
现场设材料堆放场、办公房、宿舍、门卫、厕所等。
二、平面管理
各种机械设备、材料堆场，必须严格按照施工平面图布置，水、电线路必须按平面布置图的要求敷设。
进入现场的材料必须按平面布置图指定的位置堆放整齐，不得随意堆放。
临时道路要做路基，现场排水沟要求保持通畅。
现场入口处设门卫，并张挂出入制度、场容管理条例、安全制度等。
施工现场的水准点、轴线、控制点，应有醒目标志，并加以保护，任何人不得损坏。
第七部分 主要技术组织措施
一、工程质量保证措施
工程施工中，要严格执行有关技术操作的各项规程，要注意落实下列各点中的技术措施。
一般要求：
（1）实行目标管理，明确总目标为合格。
（2）成立以总工程师为首的全面质量和管理小组。
（3）明确并认真落实技术岗位责任制和技术交底制度。
（4）把信图纸会审，定位放线、预检复核、材质验收、成品保护等关。
（5）严格执行自检，互检（交接检）末检制度。
（6）特殊工种，坚持培训考核持证上岗。
（7）认真做好施工记录、隐蔽工程记录及质量评定工作等。
（8）对主要分项工程实行质量预控。
水平标高、轴线的放线（1）本工程对水平标高的准确度要求高，施工过程中要经常检查水准仪，如有误差，要调校后才能使用。
（2）利用现场轴线基点放线时，要先行后视检查，证实基点无变动后才能使用。
严格技术档案资料的形成与管理制度
责任分工的基本原则是：原始记录资料必须由施工员负责填写，质检员复核签字，有竣工验收资料，并经施工员、质检员及有关负责人签认后再上报。
第八部分安全文明施工措施
采取严格的施工管理措施，严格按照《广州市安全文明施工管理标准》、《建筑施工安全检查标准》等管理规定的要求，做好本工程安全文明施工工作。
第六章图纸及勘察资料
（另册）
第七章工程量清单
（另册）
第八章招标控制价
注：施工招标工程的招标控制价应当在发出招标文件时发布。发布的招标控制价应当包括下列内容：
一、工程总价
二、编制说明
三、工程概况
四、工程项目招标控制价汇总表
五、单项工程招标控制价汇总表
六、单位工程招标控制价汇总表
七、分部分项工程计价表
八、措施项目计价表（一）
九、 措施项目计价表（二）
十、 其他项目计价表
十一、暂列金额明细表
十二、材料设备暂估价明细表
十三、专业工程暂估价明细表
十四、计日工计价表
十五、总承包服务费计价表
十六、规费和税金项目计算表
十七、人工、主要材料设备、机械台班价格表
（上述表格格式按广州市造价站的规定执行，其中安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费等投标人不可竞争的固定报价另外单列）。
招标控制价备案机构：广州市建设工程造价管理站
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